Contratto di ricerca tra
La Provincia di Latina e il CeRSITeS di Sapienza Universita degli Studi di Roma

IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DI UNA PIATTAFORMA WEBGIS FINALIZZATA
ALLA COSTRUZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE APERTO E
INTERATTIVO PER IL TERRITORIO DELLA PROVINCIADI LATINA

Allegato tecnico
Il presente Allegato tecnico, secondo quanto indicato nell’art.2 del Contratto di ricerca, descrive
attivita e prodotti del programma di ricerca nonché i loro tempi e le modalita di consegna alla Parte
committente.
Le attivita che si svolgeranno nell’ambito del Contratto di ricerca sono finalizzate alla costruzione di
un Sistema Informativo Territoriale aperto e interattivo (di seguito SIT) per il territorio della
Provincia di Latina. Per aperto si intende un sistema realizzato con software open source,
implementato con open content elaborati dagli uffici e in grado di generare open data. Con interattivo
ci si riferisce a una capacita non solo di visualizzazione delle informazioni ma anche di produzione
di contenuti open content e di editing on line da parte degli utenti esterni all’Amministrazione
Provinciale. Il SIT sara integrato organicamente con le funzioni ordinarie degli uffici, consentendone
una maggiore efficienza e aumentando la loro capacita di elaborazione degli strumenti di
pianificazione, in particolare del Piano Territoriale Provinciale Generale, punto di riferimento di tutta
la programmazione settoriale. 1l SIT potra essere implementato attraverso fasi successive da avviare
in relazione alla disponibilita delle risorse economiche. Il presente programma di ricerca costituisce
la prima fase di implementazione che, indipendentemente dalle altre fasi che potranno succedergli,
garantisce comungue dei prodotti definiti e pienamente operativi.
Le attivita si articoleranno in due parti: la prima riguarda la costruzione della nuova piattaforma
WebGIS che offrira migliori prestazioni rispetto a quella gia esistente, soprattutto in termini di
maggiore organicita con le funzioni e le procedure degli uffici provinciali; la seconda fase prevede la
gestione del sistema garantendone 1’efficienza ma individuando anche tutti i nodi critici che dovranno
essere affrontati per lo sviluppo del SIT, anche in termini di percorsi formativi necessari a rendere
progressivamente autonomo il personale degli uffici provinciali nella gestione del sistema.

Descrizione della nuova piattaforma WebGIS

I1 WebGIS attualmente in esercizio comprende un sito web che incorpora 1’applicazione Lizmap;
entrambe le applicazioni sono ospitate su server esterni gestiti dal provider del sistema. All’interno
del sito web é possibile: visualizzare il contenuto cartografico messo a disposizione; scaricare parte
del contenuto attraverso una sezione download; consultare parte del contenuto attraverso servizi OGC
(wms); accedere con delle credenziali ad un’area riservata; ottenere informazioni circa il sistema e il
suo funzionamento. Oltre a quella on line € presente un’ulteriore applicazione Lizmap su rete locale
che consente al personale tecnico di visualizzare strati cartografici non pubblici.

Il CeRSITeS, in collaborazione con Gter srl (Spin-off dell’universita degli Studi di Genova),
predisporra il nuovo sistema ripristinando le funzionalita di consultazione garantite dal precedente e
riducendone la complessita in un’unica applicazione, ospitata e gestita dal punto di vista tecnico
(software e hardware) da Gter che predisporra il server e il database Postgis. All’interno
dell’applicazione Lizmap cosi configurata sara possibile effettuare il caricamento dei dati esistenti al
fine di ripristinare il servizio precedente, mentre il download dei dati che la Provincia di Latina ha
intenzione di diffondere, potra avvenire direttamente dai progetti in cui sono mostrati. Le
informazioni circa il funzionamento del sistema verranno inserite presso il sito istituzionale della
Provincia di Latina nella pagina contenente il link per accedere al sistema.
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Caratteristiche tecniche

La piattaforma & costituita dai software open source Quantum GIS (Qgis), Lizmap e Nextcloud per
la gestione, modifica e visualizzazione dei dati cartografici pubblicati sul web.

Il sistema si avvale di un servizio di Hosting annuale su server privato offerto da Gter (servizio:
GisHosting) configurato per la pubblicazione di contenuti cartografici sul web.

La piattaforma cosi strutturata si configura come un primo nucleo di SIT open source con le seguenti
caratteristiche e funzionalita:

- 300 gb di spazio di pubblicazione su server dedicato;

- sincronizzazione diretta con lo spazio di produzione;

- gestione totale di utenti, gruppi e repository (profilazione, permessi);

- gestione totale dei contenuti (permessi);

- editing on line sul web per utenti abilitati;

- editing off line su Qgis;

- download del contenuto, se configurato/abilitato;

- log attivita e di sistema;

- prestazioni monitorate attraverso google analytics.

Sviluppo operativo

Nella prima parte delle attivita si procedera a:

- raccolta e predisposizione dei dati esistenti;

- predisposizione e configurazione dell’ambiente Lizmap nello spazio Hosting;

- fornitura di database PostgreSQL/PostGIS e inserimento dei dati esistenti;

- realizzazione di repository e relativi permessi;

- realizzazione di gruppi e relativi permessi;

- realizzazione di utenti e relativi permessi;

- predisposizione progetti qgis da pubblicare;

- predisposizione progetti qgis per editing online.

Nella seconda parte si curera:

- gestione e manutenzione database postgis;

- gestione e manutenzione Lizmap;

- gestione e manutenzione funzionalita SIT;

- manutenzione e gestione server/software in collaborazione con Gter;

- trasferimento al personale della Parte committente delle competenze indispensabili a poter interagire
con il sistema;

- individuazione dei nodi critici procedurali nell’interazione con la piattaforma delle pratiche dei vari
settori tecnici della Provincia di Latina al fine di definire, anche attraverso sviluppi applicativi
congiunti in ambiente Qgis e Lizmap, delle soluzioni per ottimizzare e velocizzare le istruttorie che
potranno essere implementate con la stipula di un ulteriore contratto con la Parte Committente;

- raccolta e analisi di pareri, critiche, suggerimenti provenienti dagli utenti della nuova piattaforma
finalizzata a ipotizzare delle soluzioni da implementare in ulteriori contratti con la Parte committente
che consentano una maggiore interattivita da parte dei cittadini a fini partecipativi e in particolare
degli utenti tecnici professionisti per migliorare la compilazione e 1’inoltro delle pratiche e piu in
generale la comunicazione dei dati;

- definizione dei percorsi formativi essenziali da svolgere attraverso un ulteriore contratto con la Parte
Committente per poter consentire 1’acquisizione di conoscenze base in ambiente Qgis e Lizmap da
parte del personale tecnico della Parte committente al fine di semplificare le procedure esistenti
svolgendo parte del lavoro sul sistema stesso su pit postazioni contemporaneamente, e per gestire
con sempre maggiore autonomia le funzioni fondamentali di aggiornamento delle basi di dati e della
cartografia contenute nel sistema.

Tempistica delle attivita
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La prima parte delle attivita iniziera dalla stipula del presente contratto e terminera entro trenta giorni
lavorativi con la messa on line della nuova piattaforma. La parte Committente al momento della
stipula del presente contratto dovra fornire tutti gli elementi necessari per I’accesso e la gestione del
sistema gia esistente e le basi di dati e le cartografie che si intendono inserire nel nuovo sistema.

La seconda parte delle attivita avra inizio subito dopo la messa on line della nuova piattaforma e si
concludera alla data di scadenza del contratto prevista per il 30 novembre 2021. Entro tale data sara
consegnata una relazione sintetica contenente un resoconto dell’attivita svolta e tutti gli elementi utili
allo sviluppo di ulteriori fasi di implementazione del SIT aperto e interattivo.
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